Zatacznik nr 7

UMOWAnNr /2018
zawarta W dniu ..oceeeeeeennnnnn. w Repkach pomiedzy:

Gming Repki z siedzibg ul. Parkowa 7, 08-307 Repki
reprezentowang przez:

Wojta Gminy Repki -Krystyne Mikotajczuk-Bohowicz

— przy kontrasygnacie Barbary Mercha— Skarbnika Gminy
zwany dalej ,,Zamawiajacym”

TEPIEZENTOWANYII PIZEZ ... evvneetentne ettt et enee et eteneeeaeaenennes
zwanego dalej ,,Wykonawcg”

Umowa jest konsekwencjq udzielenia zamowienia publicznego, w trybie przetargu

nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien

publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579)

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest ,,Przebudowa drogi gminnej na odcinku Kobylany Gorne -
Wiodki” o dtugosci ok 1,01 km (ETAP I) w skfad ktorej wehodzg :

1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa drog w terenie rOwninnym-
1,01 km

- Mechaniczne $cinanie drzew i karczowanie pni. Srednice drzew 16-25 cm - 3 szt.

- Mechaniczne $cinanie drzew i karczowanie pni. Srednice drzew 26-35 cm- 2 szt.

- Mechaniczne $cinanie drzew i karczowanie pni. Srednice drzew 36-45 cm - 3 szt.

- Mechaniczne $cinanie drzew i karczowanie pni. Srednice drzew 100-155 cm - 5 szt.

- Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek wraz z wywozem na odl. do
5 km. Grubo$¢ warstwy do 30 cm - 3936,24 m3

- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0,25 m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi do 5 t na odl. do 1km.Grunt kat. I1I- 2520,58 m3

- Rozebranie przepustow rurowych.- 22,000 m



- Formowanie 1 zaggszczanie nasypow spycharkami 55 kW (75 KM). Nasyp o wysokosci do 3,0 m.
Grunt kategorii I-11- 1367,55 m3

- Wzmocnienie podtoza poprzez wykonanie stabilizacji z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2,
pielegnacja piaskiem i wodg gr. warstwy po zaggszczeniu 22c¢cm — 9 459,000 m2

- Mechaniczne wykonanie 1 zaggszczanie warstwy mrozochronnej z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie o wspolczynniku filtracji (k>8m/dobg), na catej szerokosci korony,
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm- 8 954,000 m2

1.2 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

- Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
mechanicznie, przy uzyciu walca statycznego w gruntach kategorii 6 363,000 m2

- Podbudowa betonowa z betonu cementowego C20/25, warstwa o grubos$ci 18 cm po zaggszczeniu,
ukladana mechanicznie wraz z pielggnacja wykonanej nawierzchni woda i nacieciem szczelin
dylatacyjnych z wypetnieniem elastyczng masa dylatacyjna.- 6 363,000 m2

1.3 POBOCZA | ZJAZDY

- Uzupehienie nawierzchni poboczy i zjazdéw z mieszanki kruszywa niezwigzanego frakcji
0/31,5 mm, C90/3 stabilizowana mechanicznie, grubos¢ warstwy po zageszczeniu Srednio 9 cm-
1 846,000 m2

1.4 ELEMENTY ODWODNIENIA

- Przepusty rurowe pod korong drogi - wzmocnienie podtoza pod tawy m3 1,640 fundamentowe z
mieszanki zwigzanej cementem z betoniarki CBGM C5/6 gr. 10cm- 1,640 m3

- Przepusty rurowe pod korona drogi - tawy fundamentowe z mieszanki kruszywa m3 3,280
niezwigzanego frakcji 0/31,5 mm, C50/30 stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm- 3,280 m3

- Przepusty rurowe pod korona drogi z rur PEHD spiralnie karbowanych fi 60 m 12,000 cm, SN8-
12m

- Przepusty rurowe pod korona drogi z rur PEHD spiralnie karbowanych fi 80 m 12,000 cm, SN8-
12m

- Formowanie 1 zaggszczanie nasypow spycharkami 55 kW (75 KM). Nasyp o m3 4,000 wysokosci
do 3,0 m. Grunt kategorii I-11- 4,000 m3

- Obudowy wlotéw /wylotow/ prefabrykowanych przepustow drogowych rurowych oraz dna i
skarp rowu na wlocie i wylocie przepustu, brukiem na warstwie betonu- 24,000 m2

- Wykonanie rowow z wyprofilowaniem dna i skarp - 2 020,000 m

- Przepusty rurowe pod zjazdami i na drogi boczne, rury z PP SN8 o $rednicy 40 cm wraz z
wykonaniem fawy fundamentowej z kruszywa naturalnego oraz umocnien wlotu i wylotu z bruku na
warstwie betonu C12/15- 72 m

1.5 OZNAKOWANIE
- Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych o §rednicy 70 mm szt. 7,000
- Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3

m2- 7,000 szt.
- Bariery ochronne stalowe jednostronne, masa 1 m barier 24,0 kg - 36,000 m

1.6 Wykonanie operatu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wykonanych robot (koszty te nalezy



uwzgledni¢ w cenie ofertowe;j).

1.7 Szczegotowy zakres prac obejmuje Przedmiar robot - Zatacznik nr 8 do SIWZ; Projekt budowlany -
zatgcznik nr 9 do SIWZ oraz Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna - zatgcznik nr 10 do SIWZ

1.8 W sprawach nie uregulowanych w ww. dokumentach nalezy stosowac¢ si¢ do obowigzujacych warunkow

technicznych, norm panstwowych, branzowych, przepisow prawa budowlanego oraz sztuki inzynierskie;j.

1.9 Rozpoczecie robét budowlanych rozpocznie sie po uzyskaniu przez zamawiajacego
prawomocnego pozwolenia na realizacje inwestycji. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosé
zmniejszenia zakresu prac do wykonania oraz prawo do uniewaznienia postepowania o udzielenie
zamoéwienia lub odstapienia od umowy w przypadku nie uzyskania pozwolenia na realizacje inwestycji

drogowej. Wykonawcy z tego tytulu nie beda przystugiwaé zadne roszczenia finansowe

1.10 W ramach zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest takze wykonac:

a) uporzadkowanie pasa drogowego po wykonanych robotach

b) wykonanie operatu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wykonanych roboét (koszty te
nalezy uwzgledni¢ w cenie ofertowej).

¢) Wykonawca robot jest zobowigzany roéwniez do opracowania projektu organizacji ruchu na czas robét na
koszt wilasny. Wykonawca jest ponadto zobowigzany do wykonania i utrzymania na wlasny koszt
wykonanego oznakowania tymczasowego robot przez caly okres realizacji, a takze jego demontazu po
robotach i powinien to uwzgledni¢ w cenie ofertowej. Przed przystgpieniem do robot - w dniu przekazania
terenu Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot (zgodnie z obowigzujacymi przepisami).

d) Roboty budowlane objete zamowieniem wykonaé nalezy zgodnie ze sztuka budowlang, przedmiarem
robot, dokumentacja budowlang, wytycznymi okreslonymi w SIWZ, przepisami BHP, ppoz., oraz

poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Obowiazki, o ktorych mowa w ust. 1 w dalszych postanowieniach umowy beda okreslane
,»przedmiotem umowy”.
3. Wykonawca ma prawo do zatrudnienia Podwykonawcow, biorac jednoczes$nie odpowiedzialno$¢

prawng 1 finansowg za ich dzialalnos¢ jak za dziatania wlasne.

4. Strony ustalaja, ze przedmiot umowy Wykonawca wykona osobiscie / oraz za pomoca

Podwykonawcow w zakresie:



(zakres realizowany przez Podwykonawce)

B2 s

(zakres realizowany przez Podwykonawcg)
5. Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajacym reprezentuje Wykonawca.
6. Wykonawca ma obowigzek przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, i1 jej zmian, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ takze zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy.
7. W kazdej umowie zawieranej przez Wykonawce z podwykonawca musza ponadto zostaé
zawarte postanowienia, ze podwykonawca nie moze dokonaé cesji wierzytelnosci, przekazu oraz
powierzy¢ wykonania robdt dalszemu podwykonawcy, bez zgody Zamawiajacego.
8. Zamawiajacy w ciggu 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, ma prawo zglosi¢ pisemne
zastrzezenia lub sprzeciw.
9. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen lub sprzeciwu do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni zglasza pisemne zastrzezenia lub sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen
lub sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 14 dni uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
11. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajagcemu dowody potwierdzajace zaptate
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. W przypadku nie
przedstawienia dowodow zaptaty Zamawiajacy nie wyptaci Wykonawcy kwoty naleznej z tytutu
wykonanych prac w wysoko$ci wynikajacej ze zlozonej faktury. Dowodem zaptaty jest

oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iz otrzymal nalezne mu z tytulu



umowy o podwykonawstwo wynagrodzenie.

12. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze byc¢
dhuzszy niz 30 dni.

13. W przypadku zawierania umoéw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami
podwykonawca ma obowiazek przedtozenia Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, i jej zmian. Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umow o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50.000 zt (stownie: pigédziesiat tysiecy
ztotych 00/100). Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w tejze umowie jest dluzszy niz 30 dni
Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

15. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyslugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart
przedlozong Zamawiajagcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane. Wynagrodzenie to
dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3
dostawy lub ustugi. Bezpos$rednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

16. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty podwykonawcy Zamawiajacy wystapi droga pisemna
do Wykonawcy o zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W takiej sytuacji Wykonawca ma 7

dni od dnia otrzymania pisma Zamawiajgcego na zgloszenie uwag dotyczacych zasadno$ci



bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

17. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w pkt. 16 w terminie 7 dni Zamawiajacy moze:

17.1 nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

17.2. ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci
Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy,
albo

17.3. dokona¢  bezposredniej  zaplaty  wynagrodzenia  podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej
zaplaty.

18. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy.

19. W przypadku wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 15 lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na

sum¢ wicksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego moze stanowic

podstawe do odstagpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajgcego.

§2
ZAKRES I WARUNKI WYKONANIA ROBOT

1. Strony umowy stwierdzaja, iz szczegotowy zakres robot wynika z przedmiaru robot oraz z
dokumentacji projektowej 1 szczegdlowych specyfikacji technicznych (zwanych dalej tacznie
,,dokumentacja techniczng), ktére stanowia integralng cz¢$¢ umowy.

2. Roboty beda wykonywane przez Wykonawce zgodnie z decyzja zatwierdzajaca projekt
budowlany i udzielajaca pozwolenia na budowe drogi, z przepisami prawa, a w tym
budowlanego i1 ochrony $rodowiska, z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i
obowigzujacymi normami technicznymi lub technologicznymi, standardami zabezpieczenia i

bezpieczenstwa ppoz. 1 bhp.



3. Wykonawca o$wiadcza, ze przed zlozeniem oferty poprzedzajacym zawarcie umowy:

1) zapoznat si¢ z nalezytg staranno$cig z dokumentacjg techniczng i przeanalizowal z nalezytg
starannos$cig terminy wykonania niniejszej umowy;

2) zapoznal si¢ z nalezytg staranno$cig z dokumentacjg instalacji podziemnych i uzbrojenia
terenu budowy oraz ich lokalizacja na terenie budowy i w otoczeniu terenu budowy, a takze
dokumentacja dotyczaca warunkow hydrogeologicznych, geologicznych i1 geotechnicznych
na terenie i w otoczeniu terenu budowy;

3) uzyskatl i przeanalizowal wszelkie inne informacje, niezbedne do okreslenia zakresu i
charakteru robot, ktdre powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczng.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze jako profesjonalista nie zglasza zadnych zastrzezen lub uwag do
dokumentacji technicznej badz innych dokumentéw wigzacych dla stron na podstawie niniejszej
umowy, terenu budowy lub jego otoczenia, a ponadto stwierdza, ze nie zachodza zadne
przeszkody techniczne, prawne Ilub przeszkody innego rodzaju, uniemozliwiajgce Iub
utrudniajace terminowe i bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z tre§cig umowy.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze nie b¢dzie angazowat si¢ w jakiekolwiek przedsigwzigcia, ktore
moglyby mie¢ negatywny wptyw na wymagang jako$¢ robdt lub terminowa realizacj¢ niniejsze;j
umowy.

6. Strony umowy ustalajg, iz w razie jakichkolwiek rozbiezno$ci lub niezgodno$ci miedzy:
postanowieniami niniejszej umowy, dokumentacja techniczng przyjmuje si¢ pierwszenstwo w ich
stosowaniu w nastepujacym porzadku:

1) umowa wraz ze zmianami (bez zalgcznikow);

2) dokumentacja techniczna i jej zmiany;

3) specyfikacja istotnych warunkow zamowienia (z wylaczeniem dokumentacji technicznej)
wraz z jej wyjasnieniami;

4) pozostate dokumenty towarzyszace umowie.

7. Zamawiajacy w przypadku, o ktérym mowa w ust. 6, bedzie udzielal wigzacych dla Wykonawcy
wyjasnien rozbieznos$ci lub niezgodnosci.

8. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane ponizej
czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

a) Roboty zwiazane z wykonaniem podbudowy
b) Roboty zwiazane z wymiang przepustow



8.1 W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci

kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w punkcie 1 czynnosci.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i

dokonywania ich oceny,

b) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.

wymogow,

) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

8.2 W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie wykonawca przedlozy zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez wykonawce lub

podwykonawceg o0s6b wykonujagcych wskazane w punkcie 8 czynnosci w trakcie realizacji

zamoOwienia:

a)

b)

oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace o0sob wykonujacych czynno$ci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczego6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, zZe objete
wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do zlozenia oS$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub

podwykonawcy;

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub

podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o prace osoéb wykonujacych w trakcie realizacji

zamoOwienia czynnos$ci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy

(wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia

umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajacy ochron¢ danych

osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie

danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikow).

Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢

mozliwe do zidentyfikowania;( imi¢ i nazwisko nie podlega animizacji)



C) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne 1 zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych
osobowych.

8.3 Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg osOb wykonujacych wskazane w punkcie 8 czynno$ci zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowiazku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej
2 000,00zt. Niezlozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie
zadanych przez zamawiajagcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako
niespelnienie przez wykonawceg lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o

prace os6b wykonujacych wskazane w punkcie 2.4 czynnosci.

8.4 W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce
lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa

Inspekcje¢ Pracy.

§3
WSPOLPRACA STRON W TRAKCIE REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

1. Strony ustalaja, ze beda wspotpracowaty ze sobg w celu prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy. Wspolpraca taka bedzie obejmowata w szczegdlnosci przekazywanie drugiej Stronie
wszelkich informacji, zawiadomien i watpliwosci w odniesieniu do jakiegokolwiek faktu,
zdarzenia lub okolicznosci, ktéra moze mie¢ jakikolwiek wptyw na prawidlowe wykonanie
niniejszej umowy.

2. Zamawiajacy bezposrednio badz za posrednictwem inspektora nadzoru budowlanego ma prawo
do udzielania Wykonawcy wskazowek 1 podejmowania wigzacych Wykonawce decyzji

dotyczacych realizacji przedmiotu umowy, a Wykonawca bedzie ich przestrzegat.



3. Wskazowki lub decyzje, o ktorych mowa w ust. 2, moga by¢ przekazane Wykonawcy ustnie, a
jesli istnieje ryzyko zwloki skutkujacej opdznieniem lub wstrzymaniem robot niezwtocznie
potwierdzone w formie pisemnej.

4. Wykonawca nie bedzie wykonywat wskazdéwek lub decyzji otrzymanych od jakiejkolwiek inne;j
0soby anizeli Zamawiajacy badz jego przedstawiciele. Jezeli Wykonawca otrzyma jakiekolwiek

takie wskazowki lub decyzje, niezwlocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego.

§4
TERMINY WYKONANIA UMOWY

1. Rozpoczecie wykonywania robot nastapi w dniu protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu
budowy. Wykonawca stawi si¢ na tereniec budowy i przejmie teren od Zamawiajacego, w
terminie do 14 dni od zawarcia niniejszej umowy.

2. Wykonanie przedmiotu umowy nastgpi w terminie do 31.10.2018.r.

3. Termin wykonania nalezy rozumie¢ jako dzien zgloszenia przez Wykonawceg gotowosci odbioru

koncowego przedmiotu umowy.

§5
HARMONOGRAM REALIZACJI UMOWY

1. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i dostarczenia Zamawiajacemu Harmonogramu
realizacji umowy, zwanego dalej ,,Harmonogramem”, w terminie do 7 dni od zawarcia niniejszej
umowy, jak réwniez jego aktualizacji na zagdanie Zamawiajacego w terminie do 7 dni, od dnia
otrzymania takiego zadania. Jezeli przedstawiony Harmonogram lub jego aktualizacja nie beda
odpowiadaty Zamawiajacemu, Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia w nich zmian
wskazanych przez Zamawiajacego. Jezeli w ocenie Wykonawcy wskazania Zamawiajacego beda
nieprawidlowe, powinien o tym powiadomi¢ Zamawiajacego w terminie do 3 dni od otrzymania
wskazan, z podaniem uzasadnienia prezentowanego stanowiska.

2. Wykonawca ma obowiagzek powiadomienia Zamawiajacego o okoliczno$ciach, ktore moga

niesprzyjajaco wptyna¢ na terminy lub prawidtowos$¢ realizacji umowy.
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3. Jezeli aktualizacja Harmonogramu spowoduje zmiang¢ terminu wykonania przedmiotu umowy,
nie bedzie to stanowilo zmiany tego terminu lub podstawy do takiej zmiany. Zmiana ta bedzie

mozliwa tylko na warunkach okreslonych w niniejszej umowie.

§6
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkow Zamawiajagcego w ramach wykonania niniejszej umowy nalezy
w szczeg6lnosci:

1) przekazanie terenu budowy;

2) przekazanie dokumentacji technicznej nie pdzniej niz w dniu przekazania terenu budowy;

3) ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego i zapewnienie nadzoru autorskiego;

4) odbiory oraz finansowanie robot i przedmiotu umowy.

§7
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Do obowiazkéw Wykonawcy, poza innymi wymienionymi w umowie 1 wynikajacymi z
przepisOw prawa, nalezy w szczegdlnosci:

1) przed dniem przekazania placu budowy opracowanie ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia”;

2) uzyskanie przed rozpoczeciem robot wszystkich niezbednych dokumentow, w szczegdlnosci
zezwolef, pozwolef, opinii, uzgodnien dotyczacych zajgcia terenu, przylaczenia do
instalacji oraz urzadzen, a takze zapewnienie wymaganych przepisami prawa, nadzoréw
technicznych;

3) zapewnienie we wlasnym zakresie i na wilasny koszt dostaw energii elektrycznej, wody,
energii cieplnej i innych mediéw, potrzebnych do wykonywania robot i realizacji robot,
koordynowanie poszczegélnych przytaczen do medidow, z uwzglednieniem wykonywania
robot, zainstalowanie oddzielnych przyrzadow pomiarowych (licznikow, podlicznikoéw) w

sposob umozliwiajagcy pomiar zuzycia medidéw, wnoszenie optat wymaganych dla
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dostawcow mediow w terminach przez nich wymaganych;*

4) zapewnienie bezpiecznej organizacji ruchu kotowego i pieszego wraz z widocznym i
czytelnym oznakowaniem (dotyczy to takze komunikacji pieszej i kolowej terendw
przylegtych do terenu budowy);

5) zapewnienie cigglego nadzoru nad oznakowaniem i ewentualnymi wprowadzonymi
zmianami w organizacji ruchu;

6) zapewnienie na czas trwania robot niezbednego kierownictwa budowy i robot, w tym
zwlaszcza ustanowienia kierownika budowy posiadajgcego stosowne uprawnienia;

7) niezwlocznie po przekazaniu terenu budowy jego urzadzenie, ogrodzenie i organizacjg, W
tym umieszczenie na terenie budowy tablicy informacyjnej zgodnie z ustawag z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. 2017 r., poz. 1332) oraz koordynowanie robot;

8) wyrazne oznaczenie identyfikatorem firmy Wykonawcy odziezy osob wykonujacych roboty,
w tym pracownikow oraz znajdujacego si¢ na terenie budowy sprzetu i urzadzen;

9) zabezpieczenie wykonania robdt budowlanych przed oddzialtywaniem czynnikow
atmosferycznych oraz wod gruntowych, jak rowniez korzystanie z dostepnych $rodkow i
rozwigzan budowlanych w celu niedopuszczenia do op6znien w realizacji robot w okresach
wystepowania niekorzystnych warunkow atmosferycznych;

10) zabezpieczenie terenu budowy przed wstgpem 0sob nieuprawnionych;

11) przerywanie robot na zadanie Zamawiajacego i zabezpieczenie wykonanych robot przed
ich uszkodzeniem lub zniszczeniem;

12) zapewnienie warunkow bezpieczenstwa przy wykonywaniu robot oraz na terenie budowy,
szczegolnie pod wzgledem bezpieczenstwa 1 higieny pracy, przeciwpozarowym i
sanitarnym, jak rowniez zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na terenie
budowy oraz utrzymywanie terenu budowy oraz robot w odpowiednim porzadku, tak aby
unikng¢ niebezpieczenstwa dla tych oséb, zapewnienie wyposazenia terenu budowy 1
obiektow znajdujacych si¢ na tym terenie w sprzet bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
sprzgt przeciwpozarowy, zgodnie w rzeczowymi potrzebami lub wymaganiami
wynikajacymi z przepisow prawa, dotyczacych ochrony przeciwpozarowej oraz
bezpieczenstwa 1 higieny pracy;

13) umozliwienie wst¢pu na teren budowy pracownikom organdéw nadzoru budowlanego, do
ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo Budowlane oraz udzielanie

im informacji wymaganych tg ustaw;

! Jezeli dotyczy
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14) zabezpieczenie miejsca prowadzenia robot, stale utrzymywanie czystosci i porzadku na
budowie i miejscu prowadzenia robdt oraz na wjazdach na teren budowy z drog
publicznych;

15) zabezpieczenie materiatlow, srodkoéw produkcji, urzadzen i maszyn, potencjatu ludzkiego,
w zakresie niezbednym do prawidlowego wykonania robdt, a takze zapewnienie
specjalistycznego kierownictwa montazu maszyn i urzadzen potrzebnych do wykonywania
robot;

16) bezzwloczne zabezpieczenie i oznakowanie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami terenu
ewentualnych awarii, powstatych w trakcie realizacji robot,

17) zapewnienie wykonywania robot przez osoby posiadajace uprawnienia, kwalifikacje i
dos$wiadczenie wymagane do nalezytego wykonania przedmiotu umowy, w tym
kwalifikacje lub uprawnienia wynikajace z przepiséw prawa;

18) zapewnienie wykonywania robot przez osoby, ktorych stan zdrowia pozwala wykonac
roboty zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa oraz posiadajacych
wazne: okresowe badania lekarskie i zaswiadczenia o przeszkoleniu BHP na stanowisku
pracy,

19) przedkladanie na zgdanie Zamawiajagcemu po$wiadczonych przez osob¢ upowazniong do
dziatania w imieniu Wykonawcy, za zgodno$¢ z oryginalem kopii dokumentow
poswiadczajacych aktualno$¢ badan lekarskich 1 szkolen BHP 0so6b realizujacych roboty po
stronie Wykonawcy;

20) wyznaczenie w terminie do 7 dni od zawarcia umowy osoby odpowiedzialne za sprawy
zwigzane z bezpieczenstwem 1 higieng pracy 1 ochrong s$rodowiska 1 przekazanie
Zamawiajacemu ich danych oraz telefonicznych numeréw kontaktowych;

21) wykonania wszelkich niezbgdnych rob6t przygotowawczych zwiazanych z realizacja robot,
w tym wykonania niezbednych przektadek, przebudow instalacji lub obiektow
kolidujacych z robotami oraz wykonania wszelkich instalacji 1 niezbednych obiektow
tymczasowych koniecznych do prawidlowego realizowania robot;

22) dokonania rozbiorki wraz z wywozem i utylizacja materialow rozbiorkowych oraz wywozu
odpaddéw, gruzu, utylizacji materialow, urzadzen i instalacji zgodnie z przepisami prawa;

23) wykonania wszelkich instalacji, urzadzen i systemow tak, aby uzyskaly one zakladane w
dokumentacji technicznej parametry i funkcje;

24) wykonywanie robot z nowych zakupionych przez siebie materialow dopuszczonych do

obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z
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25)

26)

27)
28)

29)

30)

31)

32)

33)

wymogami wynikajacymi z przepisOw prawa, w tym zgodnie z ustawa o wyrobach
budowlanych z dnia 16.04.2004 r.(Dz. U. z 2014 r. poz. 883 z pdézn. zm.) oraz z art. 10
ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332);

przekazanie Inspektorowi nadzoru budowlanego, przed wbudowaniem materialow,
odpowiednich dokumentéw potwierdzajacych ich jakos$¢ i dopuszczenie do stosowania, w
szczegolnosci: certyfikatow ,,na znak bezpieczenstwa”, certyfikatow zgodnosci lub
deklaracji zgodnosci, atestow, $wiadectw pochodzenia, co nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnos$ci za niewlasciwg jako$¢ materiatow 1 nienalezyte wykonanie robot;
przeprowadzenie na zadanie Zamawiajacego i w miejscu przez niego wskazanym,
wszelkich badan jakos$ciowych, ekspertyz, prob lub sprawdzen w odniesieniu do
wykonanych robot lub elementéw i zastosowanych przez Wykonawce materiatow, jak i
pokrycie kosztow z tym zwigzanych, jezeli ich wyniki nie beda potwierdzaly wymaganej
jakosci, parametrow, funkcji lub ilo$ci. Przekazanie ich wynikéw Zamawiajacemu
powinno nastapi¢ nie poézniej niz przy zgltoszeniu gotowosci do odbioru koncowego;
dokonywanie przez osoby uprawnione wpiséw do dziennika budowy;

wykonania wymaganej przez przepisy prawa w zakresie wykonanych robot dokumentacji
powykonawczej wraz ze wszelkimi niezbednymi protokotami odbioréw, pomiardow i
sprawdzen, potrzebnymi do odbioru oraz stwierdzenia prawidtowego wykonania robot i
przekazanie jej Zamawiajacemu przy odbiorze prac;

utrzymywanie terenu robdt w stanie wolnym od wszelkich przeszkod komunikacyjnych
oraz usuwanie wszelkich urzadzen pomocniczych, zbednych materiatow, odpadéw;
zapewnienie przestrzegania przy wykonywaniu robot przepisOw ochrony srodowiska, aby
unikng¢ na terenie budowy i1 poza nim, unikng¢ uszkodzen lub niedogodnos$ci dla innych
osob, wynikajacych z zanieczyszczenia, skazenia, hatasu, drgan, wibracji, zawilgocenia,
bedacych konsekwencjg stosowanych przez Wykonawce metod pracy i organizacji robot;
uporzadkowanie po zakonczeniu robot terenu budowy 1 usunigcie z niego wszelkich
odpadow oraz zbednych materiatow, maszyn, urzadzen;

przekazanie protokolarne Zamawiajacemu terenu budowy w terminie do 21 dni od daty
odbioru koncowego przedmiotu umowy przez Zamawiajacego bez zastrzezen albo od daty
odstgpienia od niniejszej umowy;

pozyskania niezbednych pozwolef, zezwolen, uzgodnien i1 decyzji poprzedzajacych
przekazanie drogi do uzytkowania wraz z opracowaniem wszelkiej dokumentacji,

niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie;
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2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem obowigzkéw natozonych na niego
W niniejszej umowie, w przepisach prawa oraz wylaczng i1 petng odpowiedzialnos¢ za skutki ich
niewykonania lub nienalezytego wykonania wobec Zamawiajacego oraz osob trzecich.

3. Od chwili protokolarnego przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy do chwili przekazania
tego terenu Zamawiajagcemu po wykonaniu lub rozwigzaniu umowy, Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ wobec 0so6b trzecich oraz Zamawiajacego za wszelkie szkody powstate na tym
terenie, poza nim 1 w robotach. Wykonawca zobowigzany jest naprawi¢ wszelkie szkody bedace
nastepstwem dziatania lub zaniechania ze strony Wykonawcy i wszystkich innych osob, przy
pomocy ktorych wykonuje niniejszag umowg.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ zwolni¢ Zamawiajacego z wszelkiej odpowiedzialnosci wobec
osoOb trzecich, ktéra moze powsta¢ wskutek dzialania lub zaniechania Wykonawcy i wszystkich
innych osoéb, przy pomocy ktorych wykonuje niniejsza umowe. Jezeli Wykonawca narazi
Zamawiajagcego, w zwigzku z wyrzadzeniem szkody, na poniesienie jakichkolwiek kosztow lub
wydatkéow, Zamawiajacy bedzie uprawniony do potragcenia kwoty z tych tytulow z
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy.

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona w catosci lub czgsci ktoregokolwiek ze swoich
zobowigzan, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy moze je wykona¢ badz powierzy¢ ich
wykonanie w catosci lub cze$ci na koszt Wykonawcy (zastgpcze wykonanie). W takim
przypadku Zamawiajacy bedzie mial prawo potraci¢ nalezng z tego tytulu kwote z
Wynagrodzenia. Zastgpcze wykonanie obowigzkéw Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci z tytulu wykonania przedmiotu umowy.

6. Od momentu protokolarnego przekazania terenu budowy do daty odbioru koncowego przedmiotu
umowy, Wykonawca ponosi ryzyko uszkodzenia, zniszczenia lub utraty jakichkolwiek robot,
sprzetu, materiatow, wyposazenia, urzadzen znajdujacych si¢ na terenie budowy oraz ryzyko
wszelkich innych szkdéd w mieniu znajdujacym si¢ na terenie budowy, a takze ryzyko zwigzane z
utratag zdrowia lub zZycia przez osoby przebywajace na terenie budowy w zwigzku z
wykonywaniem robot. Wystapienie takich szkod nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku
terminowego 1 nalezytego wykonania robot.

7. Umieszczanie na terenie budowy reklam, plansz informacyjnych, znakéw firmowych, ogloszen,
napiséw lub innych oznaczen graficznych lub graficzno-stownych jest dopuszczalne wylacznie

za uprzednig zgodg Zamawiajacego, wyrazong w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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§8
ODBIORY

1. Strony ustalajg nastepujace odbiory robot:
1) odbidr dostaw Wykonawcy;
2) odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;
3) odbior koncowy, po wykonaniu wszystkich robot.

2. W przypadku odbioru dostaw Wykonawcy, Wykonawca ma obowigzek informowac
Zamawiajacego na piSmie co najmniej z 3-dniowym wyprzedzeniem o terminie dostaw
materialow, urzadzen lub wyposazenia na teren budowy. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
odbioru wszystkich dostaw materiatlow, urzadzen i wyposazenia na teren budowy, w celu
potwierdzenia zgodno$ci dostaw materialdw, urzadzen i wyposazenia na teren budowy z
dokumentacja techniczng.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zgloszenia Zamawiajagcemu do odbioru robdt ulegajacych
zakryciu oraz robot zanikajacych z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych poprzez wpis
w dzienniku budowy. W przypadku zakrycia robot przed ustalonym terminem odbioru lub nie
zgloszenia robot do odbioru Zamawiajgcy ma prawo zadaé odkrycia robot. W tym przypadku
koszty i1 skutki ewentualnego opdznienia wynikajace z odkrycia, a takze ponownego wykonania
robot poniesie Wykonawca niezaleznie od tego, czy dane roboty byty prawidlowo wykonane.

4. Wykonawca zobowiazany jest pisemnie zglosi¢ Zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioru

koncowego.

5. Warunkiem przystgpienia do odbioru koncowego jest przekazanie przy dokonaniu zgloszenia
gotowosci do takiego odbioru, kompletu dokumentacji budowlanej 1 realizacyjnej
(powykonawczej) dotychczas nieprzekazanej Zamawiajagcemu oraz oswiadczen Kierownika
budowy o zakonczeniu robot. Jezeli objete zgloszeniem roboty byly realizowane z udziatem
podwykonawcy, Wykonawca do zawiadomienia jest zobowigzany zalaczy¢ takze protokot
odbioru robdt od podwykonawcy bez zadnych zastrzezen oraz oswiadczenie podwykonawcy
wymagane niniejsza umowa.

6. Wraz z dokumentacja Wykonawca przedtozy sprawdzony przez Inspektora Nadzoru kosztorys
powykonawczy.

7. Warunkiem przystgpienia do czynnosci odbioru koncowego robdt przez Zamawiajacego jest
potwierdzenie przez Inspektora nadzoru, wpisem do dziennika budowy, zgloszonej przez

Kierownika budowy, gotowosci do tego odbioru koncowego, w ktorym Inspektor nadzoru
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potwierdzi kompletne 1 prawidlowe wykonanie robot oraz przekazanie inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej (w przypadku braku inwentaryzacji potwierdzenie zlozenia w

Osrodku Dokumentacji. Inwentaryzacja musi by¢ dostarczona do dnia odbioru koncowego),

. Rozpoczecie czynnosci odbioru koncowego nastgpi nie pdzniej niz w terminie do 21 dni od daty

zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 4, ktore nie zostalo zwréocone Wykonawcy przez
Zamawiajacego wskutek:
1) braku potwierdzenia, o ktorym mowa w ust. 7;
2) braku dokumentow, o ktorych mowa w ust. 5i 6, jak i innych dokumentow wymaganych
niniejsza umowa,;

3) niekompletnosci dokumentacji powykonawcze;.

. W razie gdy Inspektor nadzoru nie potwierdzit wpisu Kierownika budowy, o ktérym mowa w

ust. 7, Zamawiajacy zwrdéci Wykonawcy zawiadomienie wskazujagc na stwierdzone
nieprawidlowosci. Wykonawca bedzie wowczas zobowigzany do ich niezwlocznego usunigcia i

dokonania ponownego zgltoszenia, zgodnie z ust. 4.

10. Jezeli w toku odbioru koncowego robot zostana stwierdzone wady, Zamawiajacy:

11.

12.

13.

1) ma prawo odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad, jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia i
wyznaczy¢ termin technicznie uzasadniony na ich usunigcie;
2) jezeli stwierdzone wady nie nadajg si¢ do usunigcia Zamawiajagcy ma prawo odstgpi¢ od
umowy wedtug swego wyboru w catosci albo w niewykonanej czgsci.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajagcego o usuni¢ciu wad robot
stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego oraz jest uprawniony do zadania niezwlocznego
wyznaczenia terminu odbioru kohcowego robot.
W przypadku opdznien w usunigciu przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym, o co najmniej 7 dni od wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu na usunigcie,
Zamawiajacy moze powierzy¢ ich usunigcie na koszt Wykonawcy (zastepcze usuniecie wad).
Strony umowy ustalaja, ze zaplata przez Wykonawce za zastepcze usunigcie wad nastapi w
terminie 14 dni od daty otrzymania faktury. Brak zaptaty przez Wykonawce w terminie faktury
bedzie upowaznial Zamawiajacego do potragcenia naleznosci z faktury z wynagrodzenia
umownego Wykonawcy. Zastgpcze usunigcie wad, bez wzgledu na zakres 1 rodzaj robot, ktore
beda podlegaly woéwczas wykonaniu, nie powoduje utraty badz ograniczenia w odniesieniu do
wykonanych Iub odebranych robot, zadnych uprawnien Zamawiajacego z udzielonej w umowie
gwarancji jakosci lub rekojmi za wady robot.

Strony umowy zgodnie stwierdzaja, iz za termin wykonania przedmiotu umowy uznaja dzien
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podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

§9
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg wstepne wynagrodzenie kosztorysowe w

wysokosci:
Netto: Y2 03 (1)1 1) (2N z1.../100)
VAT %: V2 03 (1) 10 11 (- 7t .../100)
Brutto: ¥4 0 (1) 1) zk.../100)

2.  Nalezne wykonawcy wynagrodzenie bedzie platne na podstawie faktury VAT na konto nr

3. Ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktycznie wykonanego zakresu
robot oraz zweryfikowanego przez inspektora nadzoru kosztorysu powykonawczego,
sporzadzonego w oparciu o ceny jednostkowe robot wyszczegolnione w kosztorysie ofertowym
oraz iloSci rzeczywiscie wykonanych 1 odebranych robdt. Wynagrodzenie nie moze
przekroczy¢ kwoty okreslonej w ust. 1.

4.  Podstawa do wystawienia faktury VAT bedzie protokdt odbioru koncowego podpisany przez

inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego sporzadzony z uwzglednieniem postanowien UmMowy.

5.  Platnos¢ za faktur¢ VAT bedzie dokonana przelewem z konta Zamawiajacego na konto
Wykonawcy w ciagu ....... dni liczac od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury.

6. Blednie wystawiona faktura VAT lub brak protokotu odbioru koncowego spowoduja
naliczenie ponownego terminu platnosci od momentu dostarczenia poprawionych Iub

brakujacych dokumentow.

~

Wynagrodzenie kosztorysowe, o ktorym mowa w ust. 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
wykonaniem przedmiotu umowy.
8. Jezeli w toku realizacji umowy wystgpi konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych, ktorych

zakres nie przekroczy 50 procent wartosci umowy, Wykonawca zobowigzany jest wykonac te
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10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

roboty na dodatkowe zamowienie, udzielone z wolnej r¢ki, przy jednoczesnym zachowaniu
tych samych norm, standardéw i parametrow.

Za roboty dodatkowe uznaje si¢ roboty nie objete przedmiarami robot, $cisle zwigzane z
przedmiotem umowy, a warunkujgce prawidlowe wykonanie przedmiotu umowy — wynikle w
czasie realizacji inwestycji, ktorych wykonanie stato si¢ konieczne na skutek sytuacji, ktorych
nie mozna bylo wczesniej przewidzie¢ oraz gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych
zamoOwienia dodatkowego nie mozna oddzieli¢ od zamdwienia podstawowego.

Podstawa wykonania robdt dodatkowych bedzie zaakceptowany przez Zamawiajacego
,»protokot konieczno$ci”.

Na wykonanie robo6t, o ktérych mowa w ust. 9, zostanie zawarta oddzielna umowa.

W przypadku zlecenia przez Wykonawce realizacji czgsci robot podwykonawcom warunkiem
zaplaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robot budowlanych,

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, wstrzymuje

si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czes$ci réwnej sumie

kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaplaty.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w

umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktoéry zawart zaakceptowang przez

Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w

przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce

lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15, dotyczy wyltacznie nalezno$ci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa

roboty budowlane.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed terminem bezposredniej zaptaty, o ktdérej mowa w ust. 15 Zamawiajacy umozliwi

Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty
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19.

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy o ktéorych mowa w ust. 15.
Termin zgtaszania uwag — 7 dni liczgc od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 15, Zamawiajacy potrgca kwote wyplaconego wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

§10
PRZEDSTAWICIELE STRON UMOWY

1. Nadzér Inwestorski z ramienia Zamawiajacego sprawowac bedzie(-3):

Zamawiajacy jest zobowigzany do zapewnienia w okresie wykonywania umowy nadzoru
inwestorskiego przy realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Kierownika budowy/robot w sposob
nieprzerwany od chwili przekazania terenu budowy przez Zamawiajacego do chwili jego
zwrotnego przekazania Zamawiajagcemu, przy uwzglednieniu obowigzujacych przepisow
prawa.

Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz kierownik budowy/rob6ét wykonuja obowigzki
wynikajace z niniejszej umowy oraz przepisOw prawa.

Obowigzki kierownika budowy/robot wynikajg wprost z przepisow prawa budowlanego 1
uzupelniajg niewymienione w umowie obowigzki Wykonawcy, ktory ponosi pelng prawnag
odpowiedzialno$¢ za dziatania i zaniechania kierownika rob6t oraz ich skutki.

Zmiana Kierownika budowy/robdt, Inspektorow nadzoru inwestorskiego badZz innych
przedstawicieli Stron, nie wymaga zmiany niniejszej umowy. O zmianach tych Strony

zawiadamiajg si¢ pisemnie.

§11
KARY UMOWNE
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1. Strony postanawiaja, ze naprawienie szkody wyniklej z niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy nastapi poprzez zaptate kar umownych.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1)za zwloke w wykonaniu robot, w wysokosci 2,0 % Wynagrodzenia brutto, za kazdy
rozpoczety dzien zwtloki, liczony od terminu, o ktorym mowa w § 4 ust. 2 umowy do dnia
ich wykonania.
2)za zwloke w usunieciu stwierdzonych wad przy odbiorze, w okresie gwarancji lub rekojmi
w wysokosci 2,00 % Wynagrodzenia brutto, za kazdy rozpoczety dzien zwloki, liczony
od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na ich usunigcie, do dnia ich usunigcia;
3)z tytulu odstgpienia od umowy przez Wykonawce albo Zamawiajacego z przyczyn
dotyczacych Wykonawcy, w wysokos$ci 20 % Wynagrodzenia brutto;
4)za naruszenie przez Wykonawce innych obowigzkéw wynikajacych z umowy, w
wysokosci 100 zt (stownie: sto ztotych 00/100) za kazde stwierdzone przez Zamawiajacego
uchybienie z osobna.
3. Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna w wysokosci 1,00% Wynagrodzenia brutto z
tytutu:
1) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub

dalszym podwykonawcom,

2) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

3) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o

podwykonawstwo lub jej zmiany,

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktoérej mowa w §

1 ust. 15 umowy.
4. Z tytulu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych wskazane w §2 ust.8. czynno$ci zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci 2000 ztotych.
5.W przypadku, gdy kara umowna nie begdzie rekompensowata szkody poniesionej przez
Zamawiajacego, moze on dochodzi¢ od Wykonawcy odszkodowania uzupetniajacego na zasadach
ogolnych, przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

6.Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z Wynagrodzenia bez dodatkowych
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wezwan do zaptaty. O dokonanym potragceniu Zamawiajacy bedzie zawiadamiat pisemnie
Wykonawce.

7.Jezeli Wykonawca wyrzadzi szkode Zamawiajgcemu w wyniku zaistnienia przypadkow
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, innych niz wymienione w
ust. 2, wowczas Wykonawca bedzie ponosit wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ na zasadach
ogo6lnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ potracenia kar umownych z faktury wystawionej przez

Wykonawce.

§13
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacy, poza innymi przypadkami uprawniajagcymi do odstgpienia od niniejszej umowy
okreslonymi w Kodeksie cywilnym (w tym w ramach uprawnien z tytutu rekojmi za wady) oraz
W niniejszej umowie, moze odstapi¢ od umowy, wedlug swego wyboru w catosci lub w czesci
niewykonanej, w przypadkach gdy:

1) Wykonawca nie przedstawil Zamawiajacemu umowy z podwykonawca zgodnie z niniejsza
umowa, zawart umowe¢ z podwykonawca z naruszeniem warunkow, o ktorych mowa w § 1
umowy, powierzyt wykonanie robot podwykonawcom, na ktérych Zamawiajacy nie wyrazit
zgody - w terminie do 14 dni od stwierdzenia wystapienia ktorejkolwiek z okolicznoscei;

2) Wykonawca nie rozpoczal wykonywania robdt zgodnie z niniejszg umowa — W terminie do 14
dni od stwierdzenia wystgpienia tej okolicznosci;

3) organ egzekucyjny dokonat zajecia wierzytelnosci Wykonawcy z tytulu wykonania niniejszej
umowy - w terminie do 14 dni od stwierdzenia tej okolicznosci;

4) Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa trwata dtuzej niz 7 kolejnych dni - w terminie
do 14 dni od stwierdzenia tej okolicznosci;

5) biezaca kontrola postepu realizacji przedmiotu umowy w oparciu o wpisy do dziennika
budowy i Harmonogram wykazuje, ze nie dojdzie do wykonania rob6t w terminie umownym,
a zwloka Wykonawcy w realizacji robot w zestawieniu z Harmonogramem przekracza 30 dni,
w stosunku do terminu okre§lonego w Harmonogramie - w terminie do 14 dni od stwierdzenia
tej okolicznosci;

6) Wykonawca dokonat cesji wierzytelnosci badz przekazu zaptaty Wynagrodzenia niezgodnie z

postanowieniami niniejszej umowy- w terminie do 14 dni od stwierdzenia tej okoliczno$ci;
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7) nie ma ustanowionego w trakcie wykonywania niniejszej umowy Kierownika budowy/roboét -
w terminie do 14 dni od stwierdzenia tej okolicznosci;

8) Wykonawca pomimo przekroczenia umownego terminu wykonania przedmiotu umowy, nie
przedtuzyt o czas przekroczenia, czasu obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktorym mowa w § 16 umowy - w terminie do 14 dni od stwierdzenia tej
okolicznosci;

2. Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. W razie odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany do
przekazania terenu budowy wraz z wykonanymi robotami i dokumentami wymaganymi umow3g
do odbiorow przewidzianych umowa, w terminie 7 dni od odstagpienia od umowy. Z przekazania,
o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym Strony sporzadza protokot, w ktérym oznacza stan
realizacji przedmiotu umowy i terenu budowy.

4. W przypadku odstgpienia od umowy udzielone zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
obowigzuje do robdt wykonanych przez Wykonawce do dnia odstgpienia od umowy.

5. Strony zgodnie postanawiaja, ze w przypadku odstapienia od niniejszej umowy:

1) Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego wstrzymania i zabezpieczenia robot
zgodnie ze sztuka budowlang (koszty z tym zwigzane obcigzaja Wykonawce);

2) w terminie do 14 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca jest zobowigzany w
uzgodnieniu z Zamawiajacym przeprowadzi¢ inwentaryzacje¢ robot wykonanych, a nastepnie
sporzadzi¢ i przedstawi¢ Zamawiajacemu protokot z takiej inwentaryzacji przygotowany na
dzien odstgpienia od umowy;

3) w terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca jest zobowigzany dokonaé
wszelkich ptatnosci naleznych na rzecz wszystkich swoich podwykonawcow oraz przedtozy¢
Zamawiajacemu pisemne o$wiadczenia podpisane przez podwykonawcow, z ktorych bedzie
wynika¢, ze Wykonawca dokonal zaptaty wobec nich wszelkich naleznosci z tytutu realizacji
powierzonych robot;

4) niezwlocznie, ale nie pdzniej niz w terminie do 21 dni od daty odstapienia od umowy,
Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢ Zamawiajacemu uporzadkowany teren budowy, z
ktorego usunigto wszelkie odpady, zbedne materiaty, maszyny, urzadzenia oraz wykonac
wszelkie inne obowigzki okreslone w niniejszej umowie, niezbedne do dokonania odbioréw
robot i ich rozliczenia;

5) Wykonawca jest zobowigzany do podjecia wszelkich niezbednych $rodkow celem

zabezpieczenia wykonanych do dnia odstgpienia robdt na wihasny koszt, a jezeli tego nie
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wykona, woéwczas Zamawiajacy podejmie wszelkie niezbedne srodki celem zabezpieczenia
ich wykonanych 1 kosztami zabezpieczenia obcigzy Wykonawce (koszty te moga byc¢
potracone z naleznosci Wykonawcy za wykonane roboty do dnia odstgpienia od umowy);

6) Wykonawca po odstgpieniu od umowy bedzie uprawniony do zgdania zaptaty wynagrodzenia
wylacznie za te roboty, ktére zostaly prawidtowo wykonane, udokumentowane i odebrane
przez Zamawiajacego jako wolne od wad, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

6. W razie odstgpienia od niniejszej umowy, postanowienia niniejszej umowy dotyczace gwarancji
jakosci 1 rekojmi za wady majg zastosowanie do robdt ktore zostaly wykonane do dnia
odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego i odebrane przez Zamawiajacego.

7. Postanowienia powyzsze stosuje si¢ takze w kazdym innym przypadku rozwigzania niniejszej

umowy albo stwierdzenia jej niewaznosci.

§14
GWARANCJA JAKOSCI I REKOJMIA ZA WADY

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu .................... miesi¢cy gwarancji jakosci na wykonane
roboty. Okres rekojmi za wady jest rowny okresowi gwarancji jakosci. Bieg terminu gwarancji
jakosci 1 rgkojmi za wady rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym po odbiorze koncowym przedmiotu
umowy przez Zamawiajacego.

2. Prawo wyboru dochodzenia roszczen z rekojmi za wady i gwarancji jakosci dla kazdej wady z
osobna nalezy do Zamawiajacego.

3. Strony umowy zgodnie ustalaja, iz Wykonawca usunie bezplatnie wady wykonanych robot, ktore
zostang zgloszone przed uplywem umownego terminu gwarancji jakosci i rekojmi za wady.
Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowigzkoéw wynikajacych z gwarancji jakosci przed uptywem
okresu gwarancji, Zamawiajacy ma prawo zgltosi¢ roszczenia z r¢kojmi za wady w odniesieniu
do wady, w ciaggu 30 dni od bezskutecznego uplywu terminu do jej usuni¢cia, w ramach
gwarancji jakosci.

4. Zamawiajacy w razie bezskutecznego uplywu terminu do usuni¢cia wady w ramach gwarancji
jakosci moze powierzy¢ jej usunigcie na koszt Wykonawcy, ktory w takim przypadku bedzie
zobowigzany do pokrycia kosztow z tym zwigzanych w terminie 3 dni od otrzymania wezwania
do zaptaty od Zamawiajacego.

5. Zawiadamiajac o stwierdzonej wadzie Wykonawce, Zamawiajacy wyznaczy termin technicznie
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uzasadniony na jej usunigcie. Okres gwarancji jakosci i rgkojmi za wady, ulega przedtuzeniu o
Czas usuni¢cia kazdej wady.

6. Strony umowy zgodnie ustalaja, iz w ostatnim miesigcu rekojmi dokonajg przegladu przedmiotu
umowy, w celu ustalenia jego stanu technicznego. Godziny i miejsce wykonania przegladu,
zostang okreslone przez Zamawiajacego, o czym zostanie powiadomiony Wykonawca, z co
najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Niestawiennictwo Wykonawcy podczas przegladu nie
stanowi przeszkody do jego wykonania samodzielnie przez Zamawiajgcego, a dokonane przez
niego ustalenia sg wigzace dla Wykonawcy.

7. Wykonawca jest zobowigzany do usuni¢cia wady stwierdzonej przez Zamawiajacego, bez

wzgledu na koszty z tym zwigzane.

§ 15
GWARANCJA ZAPLATY

1. W przypadku zadania dostarczenia na rzecz Wykonawcy gwarancji zaplaty za roboty budowlane,
dalej zwang ,,gwarancja zaplaty", zgodnie z przepisami o gwarancji zaptaty za roboty budowlane,
Zamawiajacy dostarczy gwarancj¢ zaptaty Wykonawcy, ktory bedzie jej beneficjentem.
Wykonawca bedzie uprawniony do skorzystania z gwarancji zaptaty, wylacznie na kwote
nieprzekraczajacg wymagalnego roszczenia z tytutu wynagrodzenia wynikajgcego z umowy, w
przypadku spetnienia nastepujacych warunkoéw i po przedstawieniu gwarantowi wymienionych
w nich dokumentow:

1) pomimo uptywu wskazanego w umowie terminu platnosci prawidtowo wystawionej i
zaakceptowanej przez Zamawiajgcego faktury, zgodnie z zasadami wynikajagcymi z umowy,
Zamawiajacy nie zaplacit przystugujace; Wykonawcy naleznosci;

2) zwloka w ptatnosci naleznosci, liczac od daty w ktorej naleznos¢ stata si¢ wymagalna, wynosi
ponad 30 dni roboczych;

3) po uptywie terminu platnosci nalezno$ci Wykonawca zlozyl Zamawiajgcemu pisemne
wezwanie do zaplaty wraz z o§wiadczeniem, ze nalezno$¢ nie zostala uiszczona, wskazaniem
faktury VAT stanowigcej podstawe zadania naleznosci
1 okre$leniem daty, w ktorej naleznos¢ stala si¢ wymagalna.

2. Wykonawca zwroci Zamawiajagcemu potowe udokumentowanych kosztéw uzyskania gwarancji
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zaplaty w terminie do 7 dni od daty doreczenia gwarancji zaplaty przez Zamawiajacego. W razie
niewykonania tego obowigzku Zamawiajacy moze dokonaé potracenia tej kwoty z kazdej

nastepnej wierzytelnosci Wykonawcy z tytutu wykonania niniejszej umowy.

§ 16
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na
sum¢ stanowigca 10 % wynagrodzenia umownego brutto w kwocie .................. zt (stownie:
................................... ) w nastepujacych formach : ......................L.

2. Jezeli na 14 dni przed wygasnigciem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
Wykonawca, w przypadku konieczno$ci jego przedtuzenia, nie przedtuzy lub nie wniesie
nowego zabezpieczenia na okres uzgodniony z Zamawiajacym, to okoliczno$¢ ta stanowita
bedzie nienalezyte wykonanie umowy, uprawniajace Zamawiajacego do skorzystania z
zabezpieczenia w pelnej kwocie na zabezpieczenie swoich roszczen wynikajacych z niniejszej
umowy.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70 % zostanie zwrdcone w terminie
30 dni od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy przez Zamawiajacego.

4. Strony umowy ustalaja, iz Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi
za wady kwote wynoszaca 30 % wysokos$ci zabezpieczenia, ktora zostanie zwrécona w terminie

do 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

§17
UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia na wlasny koszt umowy ubezpieczenia
oraz dostarczenia Zamawiajagcemu nie pdzniej niz w dniu protokolarnego przekazania terenu
budowy:

1) optaconej polisy OC w zakresie prowadzonej dziatalnos$ci, wigczajacej do ochrony réwniez:
a) odpowiedzialno$¢ kontraktowa z tytulu nie wykonania lub nienalezytego wykonania

zobowigzan,
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b) czyste straty finansowe,
a w przypadku braku polisy inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej
z przedmiotem niniejszej umowy na kwote co najmniej 200 000,00 zt (stownie: dwiescie
tysigcy ztotych 00/100);
2) optaconej polisy ubezpieczenia placu budowy od wszystkich ryzyk (ubezpieczenie ryzyk
budowlano-montazowych).
. Wykonawca zobowigzany jest do kontynuowania ubezpieczen wskazanych w ust. 1 pkt. 112, w
calym okresie realizacji umowy. Jezeli Wykonawca nie bedzie kontynuowat ubezpieczenia,
Zamawiajacy wezwie Wykonawce do wykonania niniejszego obowigzku w terminie 7 dni, a w
przypadku bezskutecznego uplywu terminu, moze zawrze¢ odpowiednie ubezpieczenie lub
przedtuzy¢ je w imieniu i na koszt Wykonawcy albo odstapi¢ od niniejszej umowy, wedlug
swego wyboru, w calosci lub w niewykonanej cz¢$ci, w terminie do 30 dni od stwierdzenia
bezskutecznego uptywu 7 dniowego terminu.
. W przypadku przedtuzenia ubezpieczenia w trybie wskazanym w ust. 2 zd. 2 Zamawiajacy moze

potraci¢ wydatki z tym zwigzane z Wynagrodzenia Wykonawcy.

§18
POSTANOWIENIA POZOSTALE

. Wszelkie oswiadczenia dla drugiej Strony w wykonaniu postanowien niniejszej umowy, z
zastrzezeniem wyjatkow przewidzianych w umowie, wymagaja formy pisemnej i beda przestane
listem poleconym na adres Strony za potwierdzeniem odbioru okreslony w niniejszej umowie. W
razie zaniedbania obowigzku zawiadomienia o zmianie adresu, korespondencje wystang na
ostatni adres listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru i1 nieodebrang, uwaza si¢ za
dorgczong w dacie zwrotu korespondencji.

. Strony umowy zgodnie ustalaja, iz Wykonawca bez zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci nie moze dokona¢ na rzecz osoby trzeciej badz konsorcjanta
(w przypadku, gdy strong umowy jest konsorcjum) cesji wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej
umowy badz przekazu zaptaty Wynagrodzenia.

. Strony umowy stwierdzaja, iz zapoznaly si¢ z umowg i dokonaty interpretacji jej poszczegélnych

postanowien, w celu wyeliminowania ewentualnych mogacych powsta¢ w przysztosci sporéw na
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tle jej wykonania.

4. Jezeli Zamawiajacy w ramach odpowiedzialnosci solidarnej z Wykonawca wobec
podwykonawcy za zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane, zaspokoit powstate na skutek
zachowania Wykonawcy roszczenia podwykonawcy, Zamawiajgcemu stuzy roszczenie
regresowe do Wykonawcy o zwrot catego spetnionego wobec podwykonawcy $wiadczenia.

5. Strony ustalaja, iz Zamawiajacy jest upowazniony do zamieszczania w materiatach na temat
realizowanej inwestycji, o ktorej mowa w § 1 ust.1 umowy: nazwy, logo, znakow firmowych,

innych oznaczen dotyczacych okre§lenia Wykonawcy;

§19
ZMIANY UMOWY

1. Wszelkie zmiany umowy pod rygorem niewaznos$ci wymagaja formy pisemne;j.

2. Strony dopuszczaja mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien umowy w stosunku do tresci

oferty :

1) w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towarow i ushug; w takim przypadku
ulegnie zmianie wynagrodzenie ryczattowe w kwocie brutto, z uwzglgednieniem obowigzujace;j
stawki podatku VAT;

2) w przypadku zmiany obowiazujacych przepisow, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie
dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgloszenia w
formie pisemnej] w ciggu 14 dni od powzigcia informacji stanowigce] podstawe do
wprowadzenia zmian. Zmiana ta moze spowodowa¢ wydluzenie terminu wykonania prac i nie
spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Inicjatorem tej zmiany moze by¢
Zamawiajacy lub Wykonawca;

3. Odnos$nie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamowienia z przyczyn nie wynikajacych ze

zwtoki Wykonawcy, w szczegdlnosci:

a) w razie zaistnienia zdarzen o charakterze dziatania sity wyzszej, przez ktora strony
rozumiejg kleski zywiotowe, stan wyjatkowy, dzialania terrorystyczne, strajk
powszechny, nowe akty prawne lub decyzje wlasciwych wiadz, a takze dziatania lub
zaniechania dziatania organdéw panstwowych, samorzadowych Iub o0sob trzecich
uniemozliwiajacych terminowg realizacj¢ zamodwienia, o okres nie przekraczajacy

czasu trwania przeszkody w wykonaniu zamowienia,
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b) w przypadku okre§lonym w § 11 ust. 3 umowy o okres wykonania rozwigzan
zamiennych.
5.Ponadto przewiduje si¢ mozliwo$¢ dokonania istotnych zmian postanowien umowy w stosunku do
tresci oferty na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy, a dotyczacych w szczegdlnosci
zakresu rzeczowego robot, terminu ich wykonania, naleznego wynagrodzenia umownego, Sposobu
wykonywania i odbioru robot, gdy sa one nastepstwem niemozliwej do przewidzenia:
1) konieczno$ci zrealizowania robOt przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych,
technologicznych lub materiatowych niz wynikajace z dokumentacji technicznej, w sytuacji
gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem robdt albo ze wzgledu na zmiany przepiséw prawa lub zmiany w dokumentacji
technicznej narzucone lub wprowadzone przez uprawnione organy administracji publicznej,

2) konieczno$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego lub Wykonawcy,

3) koniecznosci zmiany materialow, urzadzen, instalacji wskazanych w dokumentacji
technicznej, w sytuacji ich niedostepnos$ci na rynku spowodowanej zaprzestaniem produkcji
lub wycofaniem ich z rynku,

4) przyjetej w dokumentacji technicznej technologii lub sposobu wykonania robét, gdy roboty
nie mogg by¢ realizowane, w szczegdlnosci ze wzgledu na nie zinwentaryzowane istniejace
uzbrojenie podziemne lub inne nieprzewidziane w dokumentacji technicznej projektowej
przeszkody,

5) wystgpienia uzasadnionej koniecznosci zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robot;

6) wstrzymania wykonywania robot przez uprawnione organy lub zaistnienia przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy 1 Zamawiajacego, w szczegolnosci takich jak:

a)znaleziska archeologiczne, skutkujace wstrzymaniem robdt Ilub konieczno$ciag
wykonania robot dodatkowych, nie ujetych w przedmiocie zamdwienia,

b)znaleziska z czasOw wojen: uzbrojenie, niewypaty, niewybuchy, pojedyncze lub masowe
groby;

c)wystgpienie w trakcie realizacji umowy nie zainwentaryzowanego istniejgcego
uzbrojenia podziemnego, kolizji technicznych;

d)warunki atmosferyczne uniemozliwiajace wykonywanie lub prawidtowe wykonywanie
robot, zgodnie z konieczng do przestrzegania technologig lub sposobem ich wykonywania;
e) konieczno$¢ wykonania badan archeologicznych

7) wystapienia silty wyzszej.

29



4. Zakres zmian postanowien umowy, wywotanych przyczynami, o ktérych mowa w ust. 3,
powinien by¢ odpowiedni do wywotujacej je przyczyny, pod wzgledem rzeczowym,

czasowym i finansowym.

§ 20
KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO DO ZASTOSOWANIA PRZEZ
ZAMAWIAJACYCH W CELU ZWIAZANYM Z POSTEPOWANIEM O UDZIELENIE
ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogoélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej
,»RODO”, informuje, Ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Repki reprezentowana przez Wojta
Gminy Repki ul. Parkowa 7; 08-307 Repki

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Repki jest Pan Stefan Ksigzek
iod-sk@tbdsiedlce.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane be¢da na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z postgpowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego ,,Przebudowa drogi
gminnej na odcinku Kobylany Goérne - Wilodki” In.G.Km.271.12.2018 prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bgda osoby lub podmioty, ktorym udostepniona
zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 1 2018), dalej
,ustawa Pzp”’;

5) Pani/Pana dane osobowe be¢dg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres
4 lat od dnia zakonczenia postgpowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

6) obowiazek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych
jest wymogiem ustawowym okres§lonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w

postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych
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danych wynikaja z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;

9) nie przystuguje Pani/Panu:

— wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni¢cia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest

art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

§21
REGULACJE POZAUMOWNE

1.W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg w szczegdlnosci zastosowanie przepisy
prawa:
1) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579)
2) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459.);
3) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332)
2. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze w wypadku powstania sporéw wynikajacych z realizacji
niniejszej umowy rozstrzygac je bedzie Sad wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
3.Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiajacego,

jeden dla Wykonawcy.
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